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CONVENTION AVEC UN AMENAGEUR
RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC I’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
dénommé « Rue Croix Saint Gilles 4 Jarnac »

ntion 2 compléter

n° D114662

projet de conve

Entre

L'Institut national de recherches archéologiques préventives

établissement public national & caractére administratif créé par l'article 1..523-1 du code du patrimoine
et dont le statut est précisé aux articles R.545-24 et suivants do méme code

dont le siége est 7, rue de Madrid - CS 50008 - 75381 PARIS cedex 08

représenté par son directeur général par intérim, Monsieur Olivier Peyratout

ci-dessous dénommé 'Tarap ou l'opérateur, d'une part

Et

La Mairic de Jamac

dont le siége est : Place Jean Jaures — 16 200 Jarnac

représenté par son Maire, Monsieur Madame ...

en application de la délibération du conseil municipal en date du...
ayant tous pouvoirs a 1’effet de signer les présentes

ci-dessous dénommée Paménageur, d’autre part

Vu le livre V du code du patrimoine, et notamment ses article 1.523-7, R. 523-24 4 R. 523-38, R. 523-
60 aR. 523-68 et R. 545-24 et suivants

Vu Larrété n® AD/16/82 du préfet de la région Aquitaine — Limousin - Poitou-Charentes du 27 avril
2016 prescrivant le présent diagnostic d archéologie préventive, notifié 4 l'aménageur et aux
opérateurs potentiels dont 1'Tnrap le 2 mai 2016

Vu la déctsion du préfet de région Aquitaine — Limousin - Poitou-Charentes duy --—---smsennmmommmeaam
approuvant le pl'Oj et d’Intervention (& compidter whtsriewrement par INRAP) -

PREAMBULE

Par les dispositions susvisées du code du patrimoine, I'Institut national de recherches archéologiques
préventives a regu mission de réaliser les opérations d'archéologie préventive prescrites par 'Etat. A

ce titre, il est operateur.
L Inrap assure I’exploitation scientifique de ces opérations et la diffusion de leurs résultats. Il concourt

4 P'enseignement, a la diffusion culturelle et & la valorisation de I"archéologie et exerce toutes les
activités qui se rattachent directement ou indirectement & ’accomplissement de ses missions et,
notamment, par ’exploitation des droits directs et dérivés des résultats issus de ses activités.

En application de ces principes, I'Inrap, attributaire du diagnostic, doit intervenir préalablement a

l'exécution des travaux projetés par l'aménageur pour réaliser opération d’archéologie préventive
preserite, I établit fe projet scientifique d’intervention.
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Il est précisé que Paménageur doit &tre entendu comme la personne qui projette d’exécuter les travaux,
conformément a I"article R.523-3 du code du patrimoine.

I’opération de diagnostic est réalisée pour le compte de I"aménageur, a I’'occasion de son projet
d’aménagement. Elle est un préalable nécessaire.

1L EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par I'Institut national de
recherches archéologiques préventives de Popération de diagnostic déerite & article 3 ci-dessous,
ainsi que I'ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette
opératton.

En tant qu'opérateur, [Tnrap assure la réalisation de 1I'opération dans le cadre du titre II du livre V du
code du patrimoine. [1 en établit le projet d'intervention et la réalise, conformément aux prescriptions
de I'Etat. Il transmet la présente convention au préfet de région.

ARTICLE 2 - CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR
L’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L’OPERATION

Article 2-1 - Conditions de mise A disposition du terrain
Article 2-1-1 - Conditions de libération matérielle et juridique

En application des dispositions du code du patrimoine relatives a Farchéologic préventive susvisées,
I’aménageur est tenu de remettre le terrain 4 I'Inrap dans des conditions permettant d'effectuer
l'opération. A cette fin, il met gracieusement a disposition le terrain constrtuant l'emprise du diagnostic
et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d’accés et d”occupation sur les plans pratiques et
juridiques. L absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, 4 libérer le terrain
et ses abords immédiats de tous matériels, matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et petites
constructions et plus généralement tous éléments pouvant entraver le déroulement normal des
opérations ou mettre en péril la sécurité du personnel.

Pendant toute la durée de Popération, I'lnrap a la libre disposition du terrain constituant T'emprise du
diagnostic. L'aménageur s'engage 4 ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre
aménagement sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions particuliéres précisées
ci-aprés.

Article 2-1-2 - Conditions tenant 4 la connaissance des réseaux

En application de la réglementation relative & I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, il appartient 4 I'aménageur de
fournir obligatoirement a I'Inrap les demandes de travaux (& compter du ler juillet 2012) avec les

réponses des différents exploitants de réseau concernés au plus tard e [/ (¢ compléter
ultérieurement par l'lnrap).

I’ aménageur fait procéder 4 ses frais aux piquetages des réseaux existants et les maintient en bon état.

1l prend en charge les investigations complémentaires, par des prestataires, si la localisation est classée
trop imprécise (Réseau classé B ou C).
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Article 2-1-3 - Conditions particuliéres A

L’aménageur ost réputé avoir procédé préalablement a Dintervention de 'INRAP aux mesures
suivantes :

- Accés au terrain: L’aménageur s’engage & mettre d disposition un acceés au terrain. Par
accés, on entend une voie de circulation stabilisée de capacité et gabarit suffisant pour
permettre la circulation de véhicules légers et de véhicules poids lourds routiers nécessaires
aux approvisionnements en matériel du chantier. Cette voie de circulation desservira les
emprises de fouilles depuis le domaine public. L amenageur maintiendra cet accés en état
durant la compléte réalisation des travaux. Dans le cas contraire, fous travaux penmettant
I’accés aux emprises de chantier ou de son entretien engagés par 'INRAP seront imputés a
"aménageur.

- Cléture du terrain : L aménageur s’engage a ce que le terrain soit préalablement cloturé avec
portail d’accés et que les voies d’accés soient librement utilisables par FTNRAP. A défaut,
PINRAP pourra faire clore e chantier. Les frais de mise en ceuvre, d’entretien et de dépose de
cldtures engagées par 'INRAP seront impuiés 4 'amenageur.

- Piquetage des emprises : L’aménageur doit marquer au sol Iemprise de son terrain pour le
délimiter clairement.

- Pollution du site et mesures a prendre : L’aménageur met a disposition un terrain réputé
non pollué. Dans le cas contraire, I"aménageur fournira fous les rapports et études de sol
afférents aux différentes pollutions (amiante, plomb, arsenic, hydrocarbures. )

-1 participera a I’élaboration des protocoles de travail et assumera financiérement toutes les
mesures nécessaires vis-a vis de la protection des personnels présents sur le chantier, de la
protection des riverains, et des mesures vis-d-vis des matériaux exfraits du chantier que
I'INRAP serait amené & prendre pour la réalisation de ’opération.

- Batiments et constructions diverses: Les terrains mis & disposition de 'INRAP seront
préalablement débarrassés de tous  batiments existants et évacuation des produits de
démolition (enlévement de la dalle de béton sans porter afteinte aux niveaux sous-jacents)

- Déboisements : Abattage d’arbres, étant précisé que leur « dessouchage » est strictement
interdit avant intervention de UINRAP ; débardage des produits de coupe, évacuation des
rémanents de coupes et broyage des friches.

- Cultures en place: Les terrains mis & disposition de I'INRAP seront préalablement
débarrassés de toute végétation et cultures agricoles mis en place. Fauchage des herbes hautes,
broyage des ronces et friches, récolte ou broyage des cultures en place. Arrachage des vignes
et abattage des arbres fruitiers. Dépose de toutes installations agricoles présentant une géne ou
un danger dans la réalisation du diagnostic (cléture électrifice, systéme d’irrigation, serres,
palissage...)

- «exondage » de zones inondables

Dans I’hypothése ot en cours de réalisation de I’opération, des caractéristiques du terrain, non
transmis & ’Inrap se révélaient, 'aménageur assumera le colit des interventions nécessaires et les
parties en tireront toutes conséquences, notamment concernart les délais de réalisation de I’opération.

Article 2-2 - Délai de mise & disposition du terrain et procés verbal de mise & disposition du
terrain

I aménageur s’engage a mettre le terrain 4 la disposition de I'lnrap dans des conditions permetfant
d’effectuer I'opération archéologique, telles quelles sont précisées & Particle 2, au plus fard e
I (4 compléter par 'aménageur). Tout report devra étre précise par avenant.

La carence de Paménageur dans ['établissement des demandes de travaux en application de la

réglementation sur la connaissance des réseaux provoquant un dépassement de la date ci-dessus
entrainera le versement des pénalités de retard prévues a article 8.
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Au moment de I'occupation du terrain, 'Inrap dresse un procés verbal de mise & disposition du terrain

constituant l'emprise du diagnostic, de fagon contradictoire en présence d'un représentant de

Paménageur, en deux exemplaires originaux dont 1'un sera remis a I'aménageur, Ce procés verbal a un

double objet :

- il constate le respect du délai et la possibilité pour I'Inrap d'occuper le terrain constituant l'emprise
du diagnostic qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité

- il constate le respect de I'ensemble des conditions de mise & disposition de ce terrain prévues au
présent article,

Dans le cas ou I'aménageur est dans 'impossibilité de se faire représenter sur les Heux, il en prévient
'Inrap au moins une semaine avant, et 'établissement peut, en accord avec I’aménageur, adresser le
procés verbal de mise a disposition du terrain & ce dernier par lettre recommandée avec accuse de
réception, A charge pour Paménageur de le retourner signé a la direction interrégionale.

En cas de désaccord entre I'Inrap et I'aménageur sur ce procés-verbal ou en cas de refus de l'aménageur
de le signer, I'Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, 4 ses frais, I’état du terram.
L’Inrap adressera ce constat d huissier & 'aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra procés-
verbal de début de chantier.

L’acces au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par ’aménageur pendant toute la durée
de 1’opération archéologique a partir de la mise & disposition du terrain constatée par le proces verbal
prévu ci-dessus et jusqu'a I'établissement du procés verbal de fin de chantier mentionné a l'article 7-1
ci-dessous.

Toute géne ou immobilisation des équipes de 'Inrap en début de chantier notamment pour des motifs
d'inaccessibilité du terrain entrafnera un report automatique du calendrier de réalisation de l'opération
prévu 4 l'article 4 ci-dessous, lequel sera constaté dans le procés verbal de mise & disposition ; la date
de ce report de mise 4 disposition du terrain sera fixée d’un commun accord entre les parties. Dans
cette hypothése, les pénalités de retard prévues a I'article 8 seront dues par 'aménageur. Dans la
mesure ou cela interviendrait en cours de chantier, I'Inrap le signalera par courrier en recommandé
avec accusé de réception a I'aménageur. Le report de calendrier s¢ réalisera également de fagon
automatique.

Article 2-3 - Situation juridique de 'aménageur au regard du terrain

L aménagenr esl propridtaire du ferrvain
L’ aménageur garantit 4 UInrap &tre titulaire du droit de propriété du terrain constituant I’emprise de
I"opération prescrite,

L’aménageur garantit 4 'Inrap avoir fait son affaire de toutes les autorisations nécessaires pour la
réalisation de son projet d’aménagement et 3 1'intervention de I’établissement auprés des autorités
compétentes en cas de contraintes environnementales liées & celui-ci (ONF, Natura 2000, zones
classées ...). Le cas échéant, il communique & 1’établissement les recommandations éventuelles qui
s’imposeraient 4 lui pour la réalisation de 1’opération objet de la présente.

Ou

L'aménageur n'est pas propriétaire du ferrain

L amenageur informe I'INRAP qu'il n'est pas propriétaire du terrain constituant I'emprise de 1'opération
prescrite mais qu'il a fait son affaire d'obtenir 'accord du(des) propnetalre(s) 1l produit une attestation
du(des) propriétaire(s) par laquetle celui-ci (ceux-ci) autorise(nt) ITNRAP & pénétrer sur ledit terrain et
4 y réaliser I'opération archéologique prescrite ou tout autre acte juridique valant autorisation (ex :
arrété préfectoral autorisant la pénétration et l'occupation des terrains en cas de gramds linéaires,

N°D 114662 Jamnac — Rue Croix Saint Gilles / version du 03/06/2016 4




titulgire d’un droit d’occupation du terrain... préciser le fitre) ; cette(ces) attestation(s) figure(nt) en
annexe 4 a la présente convention.

L’aménageur garantit a I'Inrap avoir fait son affaire de toutes les awtorisations nécessaires pour la
réalisation de son projet d’aménagement et & 1'intervention de I’établissement auprés des autorités
compétentes en cas de contraintes environnementales lices 2 celui-¢i (ONF, Natura 2000, zones
classées ...). Le cas échéant, il communique & I’établissement les recommandations éventuelles qui
s’imposeraient 4 lui pour la réalisation de I"opération objet de la présente.

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DE I OPERATION
Article 3-1 - Nature de I’opération

L’opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de
diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'élaboration du rapport de diagnostic) décrits
dans Ie projet scientifique d’intervention en annexe 3.

Article 3-2 - Localisation de Popération

La localisation de 1'emprise du diagnostic —qui est définie par l'arrété de prescription- est présentée en
annexe 2 avee le plan correspondant qui a ét¢ fourni ou validé par le service de I'Btat ayant prescrit le
diagnostic. :

ARTICLE 4 - DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU
RAPPORT DE DIAGNOSTIC

D'un commun accord, I'Inrap et 'aménageur conviemnnent du calendrier défini ci-aprés. En application
de larticle R.523-60 du code du patrimoine, I'Inrap fera connaitre aux services de I'Etat (service
régional de l'archéologic) les dates de début et de fin du diagnostic au moins cing jours ouvrables
avant le début de I'opération.

Toute géne ou immobilisation des équipes de I'lnrap en cours de chantier, y compris dans le cas de
découverte fortuite de réseaux, entrainera un report automatique du calendrier de réalisation de
l'opération. L Inrap signalera 1’événement, par tous moyens doublé d’un courrier en recommande avec

accusé de réception a Paménageur.

Tl est précisé que dans Ie cas évoqué de découverte fortuite de réseaux, ’aménageur prendra en charge
les investigations complémentaires et nécessaires: les délais d’intervention de I'lorap seront

automatiquement augmentés du délai de celles-ci.
Aucune pénalité de retard de cc fait ne pourra étre réclamée & I'lnrap.

Article 4-1 - Date de début de ’opération

D'un commun accord entre les parties, la date de début de l'opération est le __/_ / (& compléier

sltéricurement par L'INRAP)

Cette date est subordonnée :
- d’une part, & la mise a disposition des terrains dans les conditions définies 4 Iarticle 2 ci-dessus

permettant & ’Inrap de se livrer & opération de diagnostic prescrite,
- d’autre part, 4 la désignation du responsable scientifique de I'opération par I'Etat
- et enfin, a la signature de la présente convention.
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Article 4-2 - Durée de réalisation et date d'achévement de I’opération

La réalisation de I’opération de diagnostic sera d'une durée de 7 jours ouvrés pour s'achever sur le
terrain au plustardle _ / / (i compléter isérienrement por I 'INRAP compte tenu de la date fixée a l'article
2-2. Ceite date pourra notamument &tre modifiée dans les cas et aux conditions prévus a Yarticle 4-4 ci-
dessous.

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, ITnrap dresse un procés verbal de fin de chantier dans les
conditions précisées a l'article 7-1 de la présente convention.

Article 4-3 - Date de remise du rapport de diagnostic

D'un commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par
I’Inrap au préfet de région est fixée an _ /[ (3 mois & lissue de la phase terrdain) (o compliéter
whiérionrement par I'NRAP) au plus tard compte tenu de la date fixée 4 l'article 2-2.

Le préfet de région portera ce rapport & la connaissance de "aménageur ct du propriétaire du terrain.

Article 4-4 - Conditions de modification du calendrier de 1'opération archéologique en raison de
circonstances particuliéres

En cas de circonstances particuliéres affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui concerne
le calendrier de Iopération, 'Inrap ou l'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion
entre les parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de I’opération et de leurs
conséquences, lesquelles seront définies obligatoirement par avenant.

Les circonstances particuliéres pouvant affecter le calendrier de I'opération sont celles qui affectent la

conduite normale du chantier, telles que notamment :

- les contraintes techniques liées & la nature du sous-sol

- et les circonstances suivantes ; intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles et, de maniére
générale, en cas de force majeure, lesquelles rendent inexigibles les pénalités de retard.

1l est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles 1.5424-6 a
L. 5424-9 du code du travail.

ARTICLE 5 - PREPARATION ET REALISATION DE L’OPERATION (PHASE DE
TERRAIN)

Article 5-1 - Travaux et prestations réalisés par ou pour le compte de 'Inrap

Article 5-1-1 - Principe

L'Inrap effectue les seuls travaux et prestations indispensables 4 la réalisation de I'opération
archéologique dans le cadre du titre II du livre V du code du patrimoine susvis¢, directement ou
indirectement par I’intermédiaire de prestataires / entreprises qu’il choisit et contréle conformément a

la réglementation applicable & la commande publique ou dans le cadre de collaboration scientifique
avec d'éventuels d'organismes partenaires.

Il fait son affaire de toute démarche administrative liée & 1exercice de ses travaux et prestations,
notamment les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT).

Article 5-1-2 - Installations nécessaires 2 PINRAP et signalisation de ’opération

L'Inrap ainsi que ses prestataires / entreprises ou partenaires peuvent installer sur le chantier tout
cantonnement utile 4 la réalisation de 1’ opération.

N°D114662 Jarnac — Rue Croix Saint Gilles / version du 03/06/2016 6




L'Inrap peut installer tout panneau de chantier desting a signaler au public son intervention sur le site.
Axticle 5-1-3 - Hygiéne et sécurité des personnels

Dans le respect de Ia loi du 31 décembre 1993, Flnrap réalisant des travaux a risques particuliers,
aménageur en tant que maitre d’ouvrage au titre de ses travaux d'aménagement doit désigner un
coordonnateur-sécurité-protection-santé (SPS) (sauf dérogation on le coordonnateur SPS peut étre

remplacé par le Maitre d’ceuvre).

L’aménageur s’engage a fournir 4 Plnrap le Plan Général de Coordination (PGC) avant la date de
démarrage de I’opération afin de pouvoir réaliser le PPSPS.

Dans le cas ol "aménageur est entreprise utilisatrice et que le chantier ne peut étre isolé de Iactivite
du site, un plan de prévention sera établi entre I'aménagenr et I'Inrap.

Article 5-2 - Engagements de P aménageur

11 est préalablement rappelé que, conformément a l'article R. 523-32 du code du patrimoine, la
convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par I'Inrap, de travaux ou d’aménagements du
- chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet de 'amenageur.

Outre les travaux et aménagements qu'impliquait la réalisation de son propre projet, Faménageur
s’engage a :

- faire son affaire de toutes les questions lides a I”occupation temporaire des terrains, de leurs abords

et de leurs voies d’acces

- fournir & 'Inrap tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou sous
1’emprise des terrains fouillés (canalisations,...) et & leurs exploitants

- fournir & 'Inrap copie des analyses de sol et des éventuels rapports de pollutions

- foumnir & I'Inrap les certificats d'urbanisme délivrés, le cas échéant, a Faménageur

- agsurer, par tous moyens nécessaires, la mise en sécurité du site, notamment : clture du chantier

avec un portail d'acces,

- fournir & I'Tnrap le projet d'aménagement, le plan topographique et un plan cadastral

- foumnir & Ilnrap le plan des distances de sécurité & respecter vis-3-vis des btiments existants en
élévation

- fournir & I'Inrap un état parcellaire indiquant les numéros de parcelle, les nom et adresse des
propriétaires

- fournir a I'Inrap copie de 'étude géotechnique

Article 5-3 - Engagements de I'Inrap en matidre d’environnement et de développement durable
L'Inrap intégre le développement durable et la préservation de I'environnement 4 sa démarche
scientifique et administrative. A cette fin, il définit et met en ceuvre des mesures de protection dans le
cadre de la réalisation des opérations de diagnostic d’archéologie préventive.

Article 5-4 - Conditions de restitution du terrain a P'issue de I'opération

A Pissue de Popération, I'Inrap procéde & un rebouchage sommaire. Tous travaux ou études relatifs a
la capacité du sol en place au regard de la construction projetée sont a la charge de I'aménageur.

ARTICLE 6 - REPRESENTATION DE PINRAP ET DE PAMENAGEUR SUR LE TERRAIN -
CONCERTATION

Les personnes habilitées a représenter Tnrap auprés de aménageur, notamment pour la signature des
procés verbaux mentionnés ci-dessus, sont :
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Monsieur David Zurowski, directeur de 'interrégion grand sud-ouest de 'Tnrap ou la personne ayant
recu délégation A cette fin

Les personnes habilitées a représenter "aménageur auprés de I'Inrap, notamment pour la signature des
proces verbaux mentionnés ci-dessus, sont :

Monsieur/Madame -—- -, ¢n sa qualité de ---=-mwmmmmmmmmmmmoeeee
Monsieur/Madame - --, ent sa qualité de —
Monsieur/Madame , en sa qualité de ---

ou la personne ayant regu délégation a cette fin.

ARTICLE 7 — FIN DE L’OPERATION
Article 7-1 — Procés verbal de fin de chantier

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant l'emprise du diagnostic, I'Tnrap dresse un procés verbal
de fin de chantier, de facon contradictoire en présence d’un représentant de I'aménageur, en deux
exemplaires originaux dont ["un est remis & aménageur.

Ce procés-verbal a un triple objet

- il constate la cessation de l'occupation par 1Tnrap et fixe en conséquence la date 4 partir de laquelle
I'lnrap ne peut plus &tre considéré comme responsable de Ja garde et de la surveillance du terrain
constituant l'emprise du diagnostic et & partir de laquelle 'aménageur recouvre l'usage de ce
terrain ;

- il constate également ’accomplissement des obligations prévues par la présente convention et le
cas échéant les apports consentis par 'aménageur ;

- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par 'aménageur, sans pour autant que celles-ci
fassent obstacles au transfert de garde. Dans ce cas, un nouveau procés verbal constatera la levée
de ces réserves.

A défaut pour l'aménapgeur de se faire représenter sur les lieux, I'Inrap peut, en accord avec
'aménageur, adresser le procés verbal de fin de chantier & ce dernier par leftre recommandée avec
accusé de réception a charge pour 'aménageur de le retourner signé 4 la direction interrégionale dans
les meilleurs délais.

En cas de désaccord entre 'Inrap et I'aménageur sur ce procés-verbal ou en cas de refus de Faménageur
de le signer, I"Intap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, a ses frais, I'état du terrain.
I Inrap adressera ce constat d*huissier  I'aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra procés-
verbal de fin de chantier.

Article 7-2 — Contrainte archéologique

Le procés-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation des
travaux projetés par I’aménageur.

1l appartient au préfet de région, qui cn informera directement I’aménageur, de déterminer les suites a
donuer au présent diagnostic dans les conditions prévues par I'article R. 523-19 du code du

patrimoine,
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ARTICLE 8 - CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DE DEPASSEMENT DES DELAIS
FIXES PAR LA CONVENTION - PENALITES DE RETARD

Article 8-1 — Domaine d’application des pénalités de retard

En application de I’article R. 523-31-4° du code du patrimoine, le dispositif de pénalités de retard
s'applique :

- en cas de dépassement par I'aménageur des délais fixés a l'article 2-2 ci-dessus ;

- en cas de dépassement par ['Tnrap des délais fixés aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus

Aucune pénalité de retard ne peut étre réclamée pour tout autre retard qui ne serait pas imputable a la
partic concernée et notaniment en cas de circonstances particuli¢res telles que définies par larticle 4-4
ci-dessus.

Article 8-2 — Montant, calcul et paiement des pénalités de retard

La pénalité due par ’aménageur sera de 15 € par jour ouvré de retard au-dela de la date de mise a
disposition du terrain prévue 4 'article 2-2. Le nombre de jours & prendre en compte sera celut
découlant de la date effective de mise a disposition du terrain constatée sur le procés verbal

correspondant.
Les pénalités seront déclenchées aprés mise en demeure de 'Inrap.

La pénalité due par ['lnrap sera de 15 € par jour ouvré de retard au-dela des délais prévus aux articles
4-2 et 4-3 (délais de réalisation de 'opération et date de remise du rapport de diagnostic). Le nombre
de jours a prendre en compte sera celui découlant de la date effective de fin de 'opération sur le terrain
constatée sur le proceés verbal de fin de chantier ou de la date de remise du rapport de diagnostic par
['Tnrap au préfet de région.

Les pénalités seront déclenchées aprés mise en demeure de Faménageur.

ARTICLE 9 - COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUE - VALORISATION

Aux fins d’exercice de ses missions de service public d’exploitation scientifique des opérations
d'archéologie préventive et de diffusion de leurs résultats, de concours a la diffusion culturelle et a la
valorisation de 1’archéologie, 'Inrap exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou
indirectement & 1’accomplissement de ses missions et exploite les droits directs et dérivés des résulfats
qui en sont issus, Il est titulaire des droits d’auteur afférents aux ceuvres créées dans le cadre de
’exercice de ses missions de service public. Il diffuse les résultats scientifiques de ses opérations selon

les modalités qu’il juge appropriées.
Article 9-1 — Réalisation de prises de vue photographique et de tournages

1) Dans le cadre de P'exercice de ses missions de service public, et dans la mesure ou lui seul peut
autoriser 'entrée sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de la
garde des objets mobiliers provenant de l'opération archéologique qui lui est confiée, I'Tnrap peut
librement :

- réaliser lni-méme, directement ou par Dintermédiaire de prestataires, des prises de vues
photographiques et des tournages, quels qu’en soient Ies procédés et les supports, et exploiter
les images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ;

- autoriser des tiers a réaliser eux-mémes, directement ou par I'intermédiaire de prestataires, des
prises de vues photographiques et des tournages et a exploiter ces images, nonobstant les
autres autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne la propriété
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des objets mobiliers et vestiges immobilicrs photographiés ou filmés — dont ces tiers devront
faire leur affaire auprés des ayants droit (services de I"Etat, propriétaire du terrain,,..).

2) La réalisation de prises de vues photographiques ou de tournages par 'aménageur sur le présent
chantier archéologique, est soumis & 'accord préalable du responsable scientifique de I'opération 2
I'Tnrap pour la définition des meilleures conditions de ces prises de vues ou tournages, eu égard au
respect des régles de séeurité inhérentes au chantier et au plan de prévention établi entre I'Inrap et
I’équipe de tournage, aux caractéristiques scientifiques et au planning de opération. Cette démarche
vaut quels que soient les procédés, les supports ct la destination des images, ¢t nonobstant les autres
autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne le droit a 'image des
archéologues présents sur le site, Ja propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers
photographiés ou filmés - dont 'aménageur devra faire son affaire.

Article 9-2 — Actions de communication locale autour du chantier

Lorsque I’implantation et la nature de l'opération archéologique le justifient, Tnrap mettra en place un
dispositif d’information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel ’aménageur pourra
éventuellement s associer.

Article 9-3 — Actions de valorisation ou de communication autour de 'opération

L’Inrap et ’aménageur pourront convenir de coopérer 4 toute action de communication ou de
valorisation de la présenie opération et de ses résultats, notamment par convention particulicre a
Jaquelle d'autres partenaires pourront éire associés. Cette convention définira la nature et les modalités
de réalisation de 1’action que les parties souhaitent conduire, ainsi que les modalités de son
financement.

ARTICLE 10 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation pouvant naftre 4 l'occasion de l'interprétation ou de I'exécution de la présente
convention, attribution de compétence est donnée au fribunal administratif de Poitiers aprés
épuisement des voies de réglement amiable.

ARTICLE 11 — PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION

La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :

- annexe | ; Fiche descriptive de I’opération archéologique

- amnexe 2 : Plan du terrain constituant l'emprise du diagnostic

- amnexe 3 : Projet scientifique d’intervention

- amnexe 4 : Attestation d'accord du propriétaire du (des) terrain(s) (ou acte valant autorisation du
propriétaire du terrain)

- annexe 5 : Justificatif habilitant le représentant de I’aménageur & signer la convention (délibération
du conseil municipal, délibération de la commission permanente, décision de délégation de
signature,...)
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Fait en deux exemplaires originaux
A Bégles,
Le

Pour I’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Par délégation de signature, le directeur de
l'interrégion grand sud-ouest

Monsicur David Zurowski

Pour Ia Mairie de Jarnac,

ANNEXE 1
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Fiche descriptive de I’opération archéologique

Nature : diagnostic
Durée : 7 jours ouvrés maximum en phase terrain

Responsable scientifique : L'INRAP communiquera a l'aménageur le nom du responsable
scientifique de l'opération dés qu'if en aura connatssance.

Nombre maximum de personnes pouvant composer I'équipe archéologique de PINRAP (a titre
prévisionnel) ; 4 agents.

ANNEXE 2
Plan de I'emprise du diagnostic

Département ;: Charente

Commune : Jamac

Lieu-dit : Rue Croix Saint Gilles
Références cadastrales : AE 16, 17, 18, 626, 665

Surface totale de 'emprise du diagnostic : 12 341 m®
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ANNEXE 3
Projet scientifique d’intervention
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Projet scientifique d’intervention

1.- Identification administrative de I'opération

Région | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | Département [ Charente

Commune ! Jarnac

Lieu-dit { RUE CROIX SAINT GILLES

Cadastre | AE 16, 17, 18, 626, 665

Prescription N° Arrété Réception Surface Adtribution Envoi projet
Initiale AD/16/82 02-05-2016 12341 m? 02/05/2016

Modification

Contexte actuel Rural ! Contexte particulier ;

Nature archéologique

2.- Problématique scientifique

L'smprise du projet - construction d'une maison de santé pluridisciplinaire - se sifue au nord-est du
centre ville de Jarnac, a la périphérie de la zone industrielle de Scuillac, dans un secteur sensible
du point de vue archéologique. Plusieurs diagnostics réalisés en 2008 et 2015, les deux derniers
sur des parcelles situées de l'autre c4té de l'avenue de 'Europe, ont en effet permis de mettre en
évidence des occupations datant des périodes néollthiques, profohistorigues et antiGues.

s Profil du responsable d’opération :

Spécialité : Protohistoire / Antiquité

3.- Contraintes techniques

4.- Méthodes et techniques envisagées

£

| Réalisation de sondages effectués mécaniquement {pelle hydraulique, mini-pelle) ou
§ manuellement, permettant une exploration de prés 10 % de la surface prescrite.
!
i




5.~ Volume des moyens prévus (en jours)

Préparation Terrain Etude Opération ;
Autre main d’ceuvre J J J 0.J
Responsable Opération 2: 414 5% J 11 :J
Responsable Secteur J J - J 0;:J
Spécialiste J 114 11d 2:J
Technicien J 4: 21 d 6:.J
Technicien Spécialisé J J 3:J 3 d
- Topographe J 1:iJ IR 2:J
o Totaux 2 J 10 J 121 J 24 )¢

. Moyens particuliers

Terrain Etude

6.- Délais de réalisation

Préparation 2 jours . Terrain | 4 jours : Etude | 5 jours

Remise rapport 3 mois apres la fin de la phase terrain

7.- Observations complémentaires

Adjoint Scientifique et Technique

Nom de I'AST

LHOMME, Vincent




ANNEXE 4
Attestation d'accord du propriétaire du terrain
(ou acte valant autorisation du propriétaire du terrain)

Te, soussigné(e)O M UMme OMelle ...

certifie &tre propriétaire du TEITAIM SIS T ... ..o i
cadastré:Scotion(s):
Ry CorcT LY () O R S PR PR EPRTS

et autorise, 4 ce titre, les agents de PINRAP 4 pénétrer sur mon terrain afin d’y effectuer les sondages

archéologiques conformément a I’arrété préfectoral n® L.

Fait pour valoir ce que de droit.-

Le ...
Signature du propriétaire du terrain
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ANNEXE 5 :
Justificatif habilitant le représentant de I’aménageur i signer la convention
(délibération du conseil municipal, délibération de la commission permanente,
décision de délégation de signature, ..)
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